

入札執行経過及び結果表（事前公表用）

（単位：円）

年 度	令和5年度	工事番号	5改良単第1号	入札日	令和5年10月5日
工 事 名	市道真名市支線道路改良工事				所 属
					建設課
工事場所	美祢市美東町真名 地内			予定価格	3,949,000
予定工期	令和5年10月10日 ~ 令和6年3月29日			入札比較価格	3,590,000

落 札 者	株式会社ナガヨシ	落札金額 <small>（会計上の申込みに係る価格）</small>	3,533,200	落札率	89.47%
-------	----------	---------------------------------------	-----------	-----	--------

No.	入札業者名		第1回 入札金額	成績	備考
1	市内	有限会社 内藤建材店			辞 退
2	市内	重田建設 有限会社			辞 退
3	市内	有限会社 正和			辞 退
4	市内	有限会社 ユー・エス・アイ			辞 退
5	市内	株式会社 タクダイ			辞 退
6	市内	有限会社 マツイ・インダスト	3,212,000		抽選対象
7	市内	有限会社 西村設備			辞 退
8	市内	有限会社 藤井水道			辞 退
9	市内	有限会社 大平園			辞 退
10	市内	株式会社 美祢建材店			辞 退
11	市内	株式会社ナガヨシ	3,533,200 3,212,000	1	落札 抽選対象(当)
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

備考 2者同額のため、くじ引きにより落札者を決定しました。

最低制限価格 3,212,000円

入札執行経過及び結果表（事前公表用）

（単位：円）

年 度	令和5年度	工事番号	5教総補第13号	入札日	令和5年10月5日	
工 事 名	美祢市立麦川小学校音楽室床改修外災害復旧工事				所 属	
					教育総務課	
工事場所	美祢市大嶺町奥分 地内			予定価格	3,740,000	
予定工期	令和5年10月10日		～	令和6年1月15日	入札比較価格	3,400,000

落 札 者	有限会社 坂井建設	落札金額 <small>（会計上の申込みに係る価格）</small>	3,586,000	落札率	95.88%
-------	-----------	---------------------------------------	-----------	-----	--------

No.	入札業者名	第1回 入札金額	成績	備考
1	市内 厚保工務 有限会社	3,390,000		
2	市内 株式会社 山田鉄工建設			辞 退
3	市内 有限会社 小田工務店	3,380,000		
4	市内 有限会社 美祢開発工務店			辞 退
5	市内 末永木工	3,390,000		
6	市内 有限会社 早川商会			辞 退
7	市内 有限会社 坂井建設	3,586,000 3,260,000	1	落 札
8	市内 吉村物産 株式会社			辞 退
9	市内 有限会社 西村設備			辞 退
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

備考

最低制限価格 3,098,000円