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（少額工事用） 

            

工 事 請 負 契 約 書 

 
１ 工事番号                                 

２ 工 事 名                                 

３ 工事場所                                 

４ 工  期        着手期日  令和  年  月  日  

完成期日  令和  年  月  日 

５ 請負代金の額                               

円     

(うち消費税及び地方消費税の額円) 
 

 上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって公正な請

負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。    

          
（総則） 

第１条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、設計図書（別冊の図面、

仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。）に

従い、日本国の法令を遵守し、この契約（この契約書及び設計図書を内容と

する工事の請負契約をいう。以下同じ。）を履行しなければならない。 

２ 受注者は、頭書の工事を頭書の工期内に完成し、工事の目的物を発注者に

引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。 

３ この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書

面により行わなければならない。 

 

（支給材料及び貸与品） 

第２条 発注者が受注者に支給する工事材料（以下「支給材料」という。）及び

貸与する建設機械器具（以下「貸与品」という。）の品名、数量、品質、規格

又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。 

２ 発注者は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの

上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければなら

ない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格

若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたと

きは、受注者は、その旨を直ちに通知しなければならない。 

３ 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から

７日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。 

４ 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸

与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと（第２項

の検査により発見することが困難であったものに限る。）などがあり使用に適

当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。 

５ 発注者は、受注者から第２項後段又は前項の規定による通知を受けた場合

において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に

代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の

品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した

書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければ

ならない。 

６ 発注者は、前項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、支給

材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡

時期を変更することができる。 

７ 発注者は、前２項の場合において、必要があると認められるときは工期若

しくは請負代金の額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費

用を負担しなければならない。 

８ 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなけ

ればならない。 

９ 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更

等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければなら

ない。 

10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、

又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納

め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければ

ならない。 

11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていない

ときは、発注者の指示に従わなければならない。 

 

（条件変更等） 

第３条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を

発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなけれ

ばならない。 

(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致し

ないこと（これらの優先順位が定められている場合を除く。）。 

(2) 設計図書に誤びゅう又は脱漏があること。 

(3) 設計図書の表示が明確でないこと。 

(4) 工事現場の形状、地質、ゆう水等の状態、施工上の制約等設計図書に

示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこ

と。 

(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできな

い特別の状態が生じたこと。 

２ 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲

げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなけれ

ばならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会い

を得ずに行うことができる。 

３ 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果（これに対して執るべき措

置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。）をとりまとめ、調査を終

了した日から１４日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。

ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらか

じめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。 

４ 発注者は、前項の調査の結果において第１項各号に掲げる事実が確認され

た場合において、必要があると認められるときは、設計図書の訂正又は変更

を行わなければならない。この場合において、同項第４号又は第５号に該当

することにより設計図書を変更することとなるとき（工事の目的物の変更を

伴うこととなるときを除く。）は、発注者は、受注者と協議してこれをしなけ

ればならない。 

５ 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注

者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金の額を変更し、

又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

 

（設計図書の変更） 

第４条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者

に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者

は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金の額を変更し、又

は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

 

（工事の中止） 

第５条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、

地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的若しくは人為的な

事象（以下「天災等」という。）であって受注者の責めに帰すことができない

ものにより工事の目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動し

たため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事

の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中

止させなければならない。 

２ 発注者は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、工事の

中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させる

ことができる。 

３ 発注者は、前２項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、

必要があると認められるときは工期若しくは請負代金の額を変更し、又は受

注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具

等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必

要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなけれ

ばならない。 

 

（受注者の請求による工期の延長） 

収 印 
入 紙 
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第６条 受注者は、天候の不良、関連工事の調整への協力その他受注者の責め

に帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないと

きは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求する

ことができる。 

２ 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認

められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延

長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額につい

て必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な

費用を負担しなければならない。 

 

（発注者の請求による工期の短縮等） 

第７条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期

の短縮変更を受注者に請求することができる。 

２ 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金

の額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなけ

ればならない。 

 

（工期の変更方法） 

第８条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、

協議開始の日から１４日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受

注者に通知する。 

２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受

注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日（第

６条の場合にあっては、発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合に

あっては、受注者が工期変更の請求を受けた日）から７日以内に協議開始の

日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知す

ることができる。 

３ 発注者は、第１項の協議に当たっては、受注者からの意見の趣旨をできる

限り勘案し十分な協議を行うように留意するとともに、受注者との間で協議

が整わなかったこと又は当該協議に関して受注者が第２７条に規定するあっ

せん若しくは調停を請求したこと又は第２８条に規定する仲裁を申請したこ

とを理由として不利益な取扱いをしてはならない。 

 

（請負代金の額の変更方法等） 

第９条 請負代金の額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。

ただし、協議開始の日から１４日以内に協議が整わない場合には、発注者が

定め、受注者に通知する。 

２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受

注者に通知するものとする。ただし、請負代金の額の変更事由が生じた日か

ら７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日

を定め、発注者に通知することができる。 

３ 発注者は、第１項の協議に当たっては、受注者からの意見の趣旨をできる

限り勘案し十分な協議を行うように留意するとともに、受注者との間で協議

が整わなかったこと又は当該協議に関して受注者が第２７条に規定するあっ

せん若しくは調停を請求したこと又は第２８条に規定する仲裁を申請したこ

とを理由として不利益な取扱いをしてはならない。 

４ この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を

受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者

とが協議して定める。 

 

（物価の変動に基づく請負代金の額の変更） 

第１０条 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格

に著しい変動を生じ、請負代金の額が不適当となったときは、発注者又は受

注者は、前各項の規定によるほか、請負代金の額の変更を請求することがで

きる。 

２ 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急

激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金の額が著しく不

適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請

負代金の額の変更を請求することができる。 

３ 前２項の場合において、請負代金の額の変更額については、発注者と受注

者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から１４日以内に協議が整わ

ない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。 

４ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受

注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第１項又は第２項の請求

を行った日又は受けた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、

受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 

５ 発注者は、第３項の協議に当たっては、受注者からの意見の趣旨をできる

限り勘案し十分な協議を行うように留意するとともに、受注者との間で協議

が整わなかったこと又は当該協議に関して受注者が第２７条に規定するあっ

せん若しくは調停を請求したこと又は第２８条に規定する仲裁を申請したこ

とを理由として不利益な取扱いをしてはならない。 

 

（第三者に及ぼした損害） 

第１１条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその

損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰

すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 

２ 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒

音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼした

ときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害の

うち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより

生じたものについては、受注者が負担する。 

３ 前２項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合

においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。 

 

（工事の完成検査及び引渡し） 

第１２条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなけれ

ばならない。 

２ 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から起

算して１４日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、

工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知

しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められ

るときは、その理由を受注者に通知して、工事の目的物を最小限度破壊し、

分解し、若しくは試験し、又は受注者に工事の目的物を破壊させ、分解させ、

若しくは試験させて検査することができる。 

３ 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担と

する。 

４ 発注者は、第２項の検査（以下「完成検査」という。）によって工事の完成

を確認した後、受注者が工事の目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当

該工事の目的物の引渡しを受け、受注者に対し、引取証を交付しなければな

らない。 

５ 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事の目的物の引

渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。

この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。 

６ 受注者は、工事が完成検査に合格しないときは、直ちに改造又は修補して

発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、当該改造又は

修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。 

 

（請負代金の支払い） 

第１３条 受注者は、前条第２項（同条第６項後段の規定により適用される場

合を含む。第３項において同じ。）の完成検査に合格したときは、請負代金支

払請求書を発注者に提出するものとする。 

２ 発注者は、前項の規定により受注者の提出する適法な請負代金支払請求書

を受理したときは、その日から起算して４０日以内に請負代金を支払わなけ

ればならない。 

３ 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第２項の期間内に完成検査を

完了しないときは、その期限を経過した日から完成検査をした日までの期間

の日数（以下「遅延日数」という。）を、前項の期間（以下「支払期間」とい

う。）の日数から差し引くものとする。この場合において、遅延日数が支払期

間の日数を超えるときは、支払期間は、遅延日数が支払期間の日数を超えた

日において満了したものとみなす。 

 

（部分払） 

第１４条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済み

の工事材料及び製造工場等にある工場製品（設計図書で部分払の対象とする

ことを指定したものに限る。以下「工事の出来形部分等」という。）に対する

請負代金相当額の１０分の９に相当する額の範囲内において、発注者に対し、

部分払金の支払いを請求することができる。ただし、この請求は工期中１回

以内とする。 

２ 受注者は、前項の規定により部分払金の支払いを請求しようとするときは、

出来形検査申請書を発注者に提出しなければならない。 

３ 発注者は、前項の規定により受注者から出来形検査申請書の提出を受けた

日から起算して１４日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるとこ

ろにより、工事の出来形部分等について検査を行い、当該検査の結果を受注

者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると

認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事の出来形部分等を最

小限度破壊し、分解し、若しくは試験し、又は受注者に工事の出来形部分等

を破壊させ、分解させ、若しくは試験させて検査することができる。 

４ 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担と

する。 

５ 受注者は、第３項の規定により発注者から通知があったときは、部分払金

支払請求書を発注者に提出して部分払金の支払いを請求することができる。 

６ 発注者は、前項の規定により受注者の提出する適法な部分払金支払請求書

を受理したときは、その日から起算して１５日以内に部分払金を受注者に支

払わなければならない。 

７ 第１項の規定により部分払金の支払いを請求することができる金額は、次

の式により算定する。この場合において第１項の請負代金相当額は、発注者

と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から

７日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 

  部分払金の支払いを請求することができる金額≦第１項の請負代金相当額

×９／１０－第１項の請負代金相当額／請負代金の額 

 

（契約不適合責任） 

第１５条 発注者は、引き渡された工事の目的物が種類又は品質に関して契約

の内容に適合しないもの（以下「契約不適合」という。）であることを発見し

たときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追

完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要する

ときは、履行の追完を請求することができない。 

２ 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでない

ときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることが

できる。 

３ 第１項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、

その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じ
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て代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当

する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができ

る。 

(1) 履行の追完が不能であるとき。 

(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

(3) 工事の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の

期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合におい

て、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 

(4) 前３号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履

行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 

 

（発注者の任意解除権） 

第１６条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第１８条の規定に

よるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。 

２ 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及

ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 

 

（発注者の催告による解除権） 

第１７条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の

期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約

を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不

履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限

りでない。 

(1) 正当な理由なく、工事の着手期日を過ぎても当該工事に着手しないとき。 

(2) 工期内に工事を完成しないとき又は工期を経過した後相当の期間内に

工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。 

(3) 正当な理由なく、第１５条第１項の履行の追完がなされないとき。 

(4) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 

 

（発注者の催告によらない解除権） 

第１８条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに

この契約を解除することができる。 

(1) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであると

き。 

(2) 引き渡された工事の目的物に契約不適合がある場合において、その不適

合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成するこ

とができないものであるとき。 

(3) 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確

に表示したとき。 

(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の

一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分

のみでは契約をした目的を達することができないとき。 

(5) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の

期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合に

おいて、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。 

(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が

前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見

込みがないことが明らかであるとき。 

(7) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法

律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この条において

同じ。）又は暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。）が

経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡した

とき。 

(8) 第２０条又は第２１条の規定によらないでこの契約の解除を申し出た

とき。 

(9) 受注者が次のいずれかに該当するとき。 

イ 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人であ

る場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を

締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。）が暴力団

員であると認められるとき。 

ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められると

き。 

ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第

三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するな

どしたと認められるとき。 

ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜

を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、

若しくは関与していると認められるとき。 

ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有し

ていると認められるとき。 

ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その

相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該

者と契約を締結したと認められるとき。 

ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資

材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合（ヘに該

当する場合を除く。）に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求

め、受注者がこれに従わなかったとき。 

 

第１８条の２ 発注者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当する

ときは、直ちにこの契約を解除することができる。 

(1) 受注者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２

２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）第４９条の排除措置命

令を受け、かつ、当該命令に係る抗告訴訟（行政事件訴訟法（昭和３７年

法律第１３９号）第３条第１項に規定する抗告訴訟をいう。以下同じ。）

を提起しなかったとき。 

(2) 受注者が、独占禁止法第６２条第１項の納付命令を受け、かつ、当該

命令に係る抗告訴訟を提起しなかったとき。 

(3) 受注者が第１号又は前号の抗告訴訟を取り下げたとき。 

(4) 受注者第１号又は第２号の抗告訴訟を提起した場合において、当該訴

訟についての訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。 

(5) 受注者又はその使用人その他の従業者について、刑法（明治４０年法

律第４５号）第９６条の６又は第１９８条の刑が確定したとき。 

 

（発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限） 

第１９条 第１７条各号又は第１８条各号に定める場合が発注者の責めに帰

すべき事由によるものであるときは、発注者は、前２条の規定による契約の

解除をすることができない。 

 

（受注者の催告による解除権） 

第２０条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定め

てその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除す

ることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこ

の契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでな

い。 

 

（受注者の催告によらない解除権） 

第２１条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約

を解除することができる。 

(1) 第４条の規定により設計図書を変更したため請負代金の額が２分の１

以上減少したとき。 

(2) 第５条の規定による工事の施工の中止期間が工期の２分の１（工期の

２分の１が６月を超えるときは、６月）を超えたとき。ただし、当該中止

が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した

後６月を経過しても、なお当該中止が解除されないとき。 

 

（受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限） 

第２２条 第２０条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由

によるものであるときは、受注者は、前２条の規定による契約の解除をする

ことができない。 

 

（解除に伴う措置） 

第２３条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、

工事の出来形部分等を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象

となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、

当該引渡しを受けた工事の出来形部分等に対する請負代金相当額を受注者に

支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認め

られるときは、その理由を受注者に通知して、工事の出来形部分等を最小限

度破壊し、分解し、若しくは試験し、又は受注者に工事の出来形部分等を破

壊させ、分解させ、若しくは試験させて検査することができる。 

２ 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担と

する。 

３ 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料

があるときは、第１項の工事の出来形部分等の検査に合格した部分に使用さ

れているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、

当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、

又は工事の出来形部分等の検査に合格しなかった部分に使用されているとき

は、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害

を賠償しなければならない。 

４ 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品が

あるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合にお

いて、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、

代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠

償しなければならない。 

５ 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地

等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他

の物件（下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。以下本条に

おいて同じ。）があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事

用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。 

６ 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件

を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発

注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取

片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分

又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発

注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならな

い。 

７ 第３項前段及び第４項前段に規定する受注者の執るべき措置の期限、方法

等についてはこの契約の解除が第１７条、第１８条、第１８条の２又は第２

４条の２第１項第３号の規定によるときは発注者が定め、第１６条、第２０

条又は第２１条の規定によるときは受注者が 発注者の意見を聴いて定める

ものとし、第３項後段、第４項後段及び第５項に規定する受注者の執るべき

措置の期限、方法等については発注者が受注者の意見を聴いて定めるものと
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する。 

８ 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理

については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。 

 

（発注者の損害賠償請求等） 

第２４条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによ

って生じた損害の賠償を請求することができる。 

(1) 工期内に工事を完成することができないとき。 

(2) この工事の目的物に契約不適合があるとき。 

(3) 第１７条又は第１８条の規定により、工事の目的物の完成後にこの契 

約が解除されたとき。 

(4) 前３号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又 

は債務の履行が不能であるとき。 

２ 前項各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者

の責めに帰することができない事由によるものであるときは、前項の規定は適    

用しない。 

３ 第１項第１号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、

完成期日の翌日から工事を完成する日までの期間の日数に応じ、請負代金の

額（工事の出来形部分があるときは、当該出来形部分に対する請負代金相当

額を控除した額）に年３パーセントの割合を乗じて計算した額とする。 

 

（発注者の違約金請求等） 

第２４条の２ 次の各号のいずれかに該当するときは、前条の損害賠償に代え

て、受注者は、請負代金の額の１０分の１に相当する金額を違約金として発

注者の指定する期間内に発注者に支払わなければならない。 

(1) 第１７条又は第１８条若しくは第１８条の２の規定により工事の目 

的物の完成前にこの契約が解除されたとき。 

(2) 工事の目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は 

受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能と 

なったとき。 

(3) 次に掲げる者が契約を解除したとき。 

イ 受注者について破産法（平成１６年法律第７５号）第３０条第１項

の規定により破産手続開始の決定がされた場合における同法第３１条

第１項の規定により選任された破産管財人 

ロ 受注者について会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第４１条

第１項の規定により更生手続開始の決定がされた場合における同法第

４２条第１項の規定により選任された管財人 

ハ 受注者について民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第３３条

第１項の規定により再生手続開始の決定がされた場合における当該受

注者又は同法第６４条第２項の規定により選任された管財人 

２ 前項第１号及び第２号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照

らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、

前項の規定は適用しない。 

 

（不正行為に伴う損害の賠償） 

第２４条の３ 受注者は、この契約に関して、第１８条の２各号のいずれかに

該当するときは、請負代金の額の１０分の２に相当する金額を賠償金として

発注者の指定する期間内に発注者に支払わなければならない。ただし、次の

各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 

(1)  第１８条の２第１号から第４号までに掲げる場合において、命令の対

象となる行為が不公正な取引方法（昭和５７年公正取引委員会告示第１５

号）第６項に該当するとき。 

(2) 前号に掲げる場合のほか、発注者が特に必要であると認めるとき。 

２ 発注者は、前項の契約に係る損害の額が同項の請負代金の額の１０分の２

に相当する金額を超えるときは、受注者に対して、当該超える金額を併せて

支払うことを請求することができる。 

３ 前２項の規定は、第１２条第４項から第６項までの規定により工事の目的

物の引渡しを受けた後においても適用があるものとする。 

 

（受注者の損害賠償請求等） 

第２５条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによ

って生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める

場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰すること

ができない事由によるものであるときは、この限りでない。 

(1) 第２０条又は第２１条の規定によりこの契約が解除されたとき。 

(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は

債務の履行が不能であるとき。 

２ 第１３条第２項の規定による請負代金の全部又は一部の支払いが遅れた場

合においては、受注者は、同項に規定する期間が満了する日の翌日から請負

代金の全部又は一部を受領する日までの期間の日数に応じ、当該請負代金の

全部又は一部の額に契約締結の日における支払遅延防止法の遅延利息の率を

乗じて計算した額を遅延利息として発注者に請求することができる。 

 

（契約不適合責任期間等） 

第２６条  発注者は、引き渡された工事の目的物に関し、第１２条第４項又は

第５項の規定による引渡し（以下この条において単に「引渡し」という。）を

受けた日から２年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請

求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除（以下この条におい

て「請求等」という。）をすることができない。 

２ 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡

しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者

は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発

見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から１年が経過す

る日まで請求等をすることができる 

３ 前２項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の

根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明

確に告げることで行う。 

４ 発注者が第１項又は第２項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期

間（以下この項及び第７項において「契約不適合責任期間」という。）の内に

契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知

から１年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、

契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。 

５ 発注者は、第１項又は第２項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠

となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要

と認められる請求等をすることができる。 

６ 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意若しくは重大な過失により生

じた場合には適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法

の定めるところによる。 

７ 民法第６３７条第１項の規定は、契約不適合責任期間については適用しな

い。 

８ 発注者は、工事の目的物の引渡しを受けた際に契約不適合があることを知

ったときは、第１項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しな

ければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受

注者が当該契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。 

９ この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成１１年法律第８

１号）第９４条第１項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事の

目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令（平成１２年政令

第６４号）第５条第１項に定める部分の瑕疵（構造耐力又は雨水の浸入に影

響のないものを除く。）について請求等を行うことのできる期間は、１０年と

する。この場合において、前各項の規定は適用しない。 

10 引き渡された工事の目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者の指

図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、

請求等をすることができない。ただし、受注者が当該支給材料又は当該指図

が不適当であることを知りながらその旨を通知しなかったときは、この限り

でない。 

 

（あっせん又は調停） 

第２７条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるも

のにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服があ

る場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合に

は、発注者及び受注者は、建設業法による山口県建設工事紛争審査会（以下

次条において「審査会」という。）のあっせん又は調停によりその解決を図る

ものとする。 

 

（仲裁） 

第２８条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん

又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めるときは、同条の規定に

かかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服

するものとする。 

 

（契約の費用） 

第２９条 この契約書に特別の定めがあるもののほか、この契約の締結及び履

行に関して必要な一切の費用は、全て受注者の負担とする。 

 

（補則） 

第３０条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受

注者とが協議して定める。 

 

この契約締結の証として、この証書２通を作成し、当事者記名押印の

上、各自１通を保有する。 

 

令和 年 月 日 

 

発注者       

  美祢市       

  美祢市長                       印

         

 

 

受注者   

住 所    

    

氏 名                             印 


