

入札執行経過及び結果表（事前公表用）

（単位：円）

年 度	令和3年度	工事番号	3水道単第16号	入札日	令和3年8月30日
工 事 名	上野・秋吉地区水道統合整備事業徳定橋橋梁添架工事				所 属
					上下水道局管理業務課
工事場所	美祢市伊佐町伊佐 地内		予定価格	18,777,000	
予定工期	令和3年9月7日 ~ 令和4年2月4日		入札比較価格	17,070,000	

落 札 者	有限会社 藤井水道	落札金額 <small>(会計上の申込みに係る価格)</small>	17,095,100	落札率	91.04%
-------	-----------	---------------------------------------	------------	-----	--------

No.	入札業者名		第1回 入札金額	成 績	備 考
1	市内	株式会社 美祢工務店			辞 退
2	市内	有限会社 上田電機	15,541,000		抽選対象
3	市内	株式会社 木地建設			辞 退
4	市内	有限会社 北川建設	15,541,000		抽選対象
5	市内	有限会社 岡組			辞 退
6	市内	有限会社 根間組			辞 退
7	市内	有限会社 田辺興建			辞 退
8	市内	株式会社 山田鉄工建設	15,541,000		抽選対象
9	市内	吉村物産 株式会社	15,541,000		抽選対象
10	市内	有限会社 藤井水道	17,095,100 15,541,000	1	落 札 抽選対象(当)
11	市内	有限会社 内藤建材店			辞 退
12	市内	株式会社 長尾設備	15,541,000		抽選対象
13	市内	有限会社 早川商会			辞 退
14	市内	有限会社 正和			辞 退
15					
16					
17					

備考 6者同額のため、くじ引きにより落札者を決定しました。

最低制限価格 15,541,000円

入札執行経過及び結果表（事前公表用）

（単位：円）

年 度	令和3年度	工事番号	3美商工単第1号	入札日	令和3年8月30日
工 事 名	道の駅おふく屋根改修工事				所 属
					商工労働課
工事場所	美祢市於福町上 地内			予定価格	36,707,000
予定工期	令和3年9月15日 ~ 令和4年1月20日			入札比較価格	33,370,000

落 札 者	秋山建設 株式会社	落札金額 <small>(会計上の申込みに係る価格)</small>	33,099,000	落札率	90.17%
-------	-----------	---------------------------------------	------------	-----	--------

No.	入札業者名		第1回 入札金額	成 績	備 考
1	市内	秋山建設 株式会社	33,099,000 30,090,000	1	落 札 低入札対象
2	市内	株式会社 大和建设	33,000,000		
3	市内	高山産業 株式会社	33,300,000		
4	市内	株式会社 美祢工務店			辞 退
5	市内	株式会社 西田産業	33,000,000		
6	市内	株式会社 ユウエイ			辞 退
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

備考 低入札調査の結果、契約の内容に適合した履行が行われると認められるので、秋山建設 株式会社を落札者と決定しました。

調査基準価格 30,698,000円

判断基準額 30,084,000円

入札執行経過及び結果表（事前公表用）

（単位：円）

年 度	令和3年度	工事番号	3住管補第4号	入札日	令和3年8月30日
工 事 名	白土団地2号棟防水外改修工事				所 属
					建設課
工事場所	美祢市美東町真名 地内			予定価格	15,752,000
予定工期	令和3年9月7日 ~ 令和4年1月31日			入札比較価格	14,320,000

落 札 者	高山産業 株式会社	落札金額 <small>（会計上の申込みに係る価格）</small>	15,730,000	落札率	99.86%
-------	-----------	---------------------------------------	------------	-----	--------

No.	入札業者名		第1回 入札金額	成 績	備 考
1	市内	秋山建設 株式会社	13,080,000		不落札
2	市内	株式会社 大和建设	13,079,000		不落札
3	市内	高山産業 株式会社	15,730,000 14,300,000	1	落 札
4	市内	株式会社 美祢工務店	13,079,000		不落札
5	市内	株式会社 西田産業	13,070,000		不落札
6	市内	株式会社 ユウエイ			辞 退
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

備考 なお、判断基準額未満で応札した4者は契約の内容に適合した履行の確保が困難と判断したため不落札とします。

最低制限価格 13,102,000円

入札執行経過及び結果表（事前公表用）

（単位：円）

年 度	令和3年度	工事番号	3水道単第15号	入札日	令和3年8月30日
工 事 名	上野・秋吉地区水道統合整備事業相川橋橋梁添架工事				所 属
					上下水道局管理業務課
工事場所	美祢市伊佐町伊佐 地内			予定価格	49,997,200
予定工期	令和3年9月10日 ~ 令和4年2月28日			入札比較価格	45,452,000

落 札 者	秋山建設 株式会社	落札金額 <small>（会計上の申込みに係る価格）</small>	44,853,600	落札率	89.71%
-------	-----------	---------------------------------------	------------	-----	--------

No.	入札業者名		第1回 入札金額	成 績	備 考
1	市内	秋山建設 株式会社	44,853,600 40,776,000	1	落 札 低入札対象
2	市内	株式会社 大和建设	45,000,000		
3	市内	高山産業 株式会社			辞 退
4	市内	株式会社 西田産業	45,000,000		
5	市内	株式会社 吉富組			辞 退
6	市内	有限会社 美祢開発工務店	40,776,820		
7	市内	株式会社 ユウエイ			辞 退
8	市内	有限会社 美東建設			辞 退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

備考 この入札は、「美祢市工区分割発注先抜け方式実施要領」の対象工事として入札しました。低入札調査の結果、契約の内容に適合した履行が行われると認められるので、秋山建設 株式会社を落札者と決定しました。

調査基準価格 41,609,000円

判断基準額 40,776,000円

入札執行経過及び結果表（事前公表用）

（単位：円）

年 度	令和3年度	工事番号	3水道単第17号	入札日	令和3年8月30日
工 事 名	上野・秋吉地区水道統合整備事業野崎橋橋梁添架工事				所 属
					上下水道局管理業務課
工事場所	美祢市伊佐町伊佐 地内		予定価格	41,646,000	
予定工期	令和3年9月9日 ~ 令和4年2月28日		入札比較価格	37,860,000	

落 札 者	株式会社 西田産業	落札金額 <small>（会計上の申込みに係る価格）</small>	39,930,000	落札率	95.88%
-------	-----------	---------------------------------------	------------	-----	--------

No.	入札業者名		第1回 入札金額	成 績	備 考
1	市内	秋山建設 株式会社	33,896,000		無 効
2	市内	株式会社 大和建设	37,000,000		
3	市内	高山産業 株式会社			辞 退
4	市内	株式会社 西田産業	39,930,000 36,300,000	1	落 札
5	市内	株式会社 吉富組			辞 退
6	市内	有限会社 美祢開発工務店	37,860,000		
7	市内	株式会社 ユウエイ			辞 退
8	市内	有限会社 美東建設			辞 退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

備考 この入札は、「美祢市工区分割発注先抜け方式実施要領」の対象工事として入札しました。秋山建設株式会社は先の工区の入札で落札者となったため、無効とします。

調査基準価格 34,588,000円

判断基準額 33,896,000円