

入札執行経過及び結果表（事前公表用）

（単位：円）

年 度	平成30年度	工事番号	30地福工単第11号	入札日	平成31年1月16日
工 事 名	嘉万児童館及び倉庫除去工事				所 属
					地域福祉課
工事場所	美祢市秋芳町嘉万 地内			予定価格	9,990,000
予定工期	平成31年1月24日 ~ 平成31年3月29日			入札比較価格	9,250,000

落 札 者	秋山建設 株式会社	落札金額 <small>（会計上の申込みに係る価格）</small>	6,480,000	落札率	64.86%
-------	-----------	---------------------------------------	-----------	-----	--------

No.	入札業者名		第1回 入札金額	成 績	備 考
1	市内	秋山建設 株式会社	6,480,000 6,000,000	1	落 札 低入札対象
2	市内	高山産業 株式会社	8,700,000		
3	市内	株式会社 大和建设			辞 退
4	市内	株式会社 西田産業	6,990,000		
5	市内	株式会社 オカモト			辞 退
6	市内	有限会社 美祢開発工務店			辞 退
7	市内	株式会社 吉富組			辞 退
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

備考 低入札価格調査の結果、契約の内容に適合した履行が可能と判断したため、秋山建設株式会社を落札者と決定しました。

調査基準価格 8,581,000円