

入札執行経過及び結果表（事前公表用）

（単位：円）

年 度	平成31年度	工事番号	31水道単第40号	入札日	令和元年11月11日
工 事 名	白岩地区配水管布設替工事				所 属
					上下水道局管理業務課
工事場所	美祢市大嶺町奥分 地内			予定価格	6,028,000
予定工期	令和元年11月13日 ~ 令和2年2月28日			入札比較価格	5,480,000

落 札 者	有限会社 藤井水道	落札金額 <small>(会計上の申込みに係る価格)</small>	5,475,800	落札率	90.84%
-------	-----------	---------------------------------------	-----------	-----	--------

No.	入札業者名	第1回 入札金額	成 績	備 考
1	市内 株式会社 美祢工務店			辞 退
2	市内 株式会社 ユウエイ			辞 退
3	市内 有限会社 上田電機			辞 退
4	市内 有限会社 金子建設			辞 退
5	市内 有限会社 北川建設			辞 退
6	市内 有限会社 根間組			辞 退
7	市内 吉村物産 株式会社	4,978,000		抽選対象
8	市内 有限会社 藤井水道	5,475,800 4,978,000	1	落 札 抽選対象(当)
9	市内 株式会社 美祢建材店	5,372,000		
10	市内 株式会社 長尾設備	4,978,000		抽選対象
11	市内 有限会社 早川商会	5,151,000		
12	市内 有限会社 西村設備			辞 退
13	市内 有限会社 正和			辞 退
14				
15				
16				

備考 3者同額のため、くじ引きにより落札者を決定しました。

最低制限価格 4,978,000円

入札執行経過及び結果表（事前公表用）

（単位：円）

年 度	平成31年度	工事番号	31水道単第38号	入札日	令和元年11月11日
工 事 名	入見配水池増補改良（管路）工事				所 属
					上下水道局管理業務課
工事場所	美祢市大嶺町北分 地内			予定価格	17,050,000
予定工期	令和元年11月21日 ~ 令和2年2月28日			入札比較価格	15,500,000

落 札 者	株式会社 長尾設備	落札金額 <small>（会計上の申込みに係る価格）</small>	15,584,800	落札率	91.41%
-------	-----------	---------------------------------------	------------	-----	--------

No.	入札業者名		第1回 入札金額	成 績	備 考
1	市内	株式会社 美祢工務店			辞 退
2	市内	株式会社 ユウエイ			辞 退
3	市内	有限会社 上田電機			辞 退
4	市内	有限会社 金子建設			辞 退
5	市内	有限会社 北川建設			辞 退
6	市内	有限会社 根間組			辞 退
7	市内	吉村物産 株式会社	15,500,000		
8	市内	有限会社 藤井水道			辞 退
9	市内	株式会社 美祢建材店			辞 退
10	市内	株式会社 長尾設備	15,584,800 14,168,000	1	落 札
11	市内	有限会社 早川商会	14,570,000		
12	市内	有限会社 西村設備			辞 退
13	市内	有限会社 正和			辞 退
14					
15					
16					

備考

最低制限価格 14,148,000円

入札執行経過及び結果表（事前公表用）

（単位：円）

年 度	平成31年度	工事番号	31水道補第39号	入札日	令和元年11月11日
工 事 名	生活基盤近代化事業 厚保大村地区管路更新（耐震化）（2工区）工事				所 属
					上下水道局管理業務課
工事場所	美祢市西厚保町本郷 地内			予定価格	64,273,000
予定工期	令和元年11月19日 ~ 令和2年3月31日			入札比較価格	58,430,000

落 札 者	秋山建設 株式会社	落札金額 <small>（会計上の申込みに係る価格）</small>	64,240,000	落札率	99.95%
-------	-----------	---------------------------------------	------------	-----	--------

No.	入札業者名		第1回 入札金額	成 績	備 考
1	市内	秋山建設 株式会社	64,240,000 58,400,000	1	落 札
2	市内	株式会社 大和建设	58,430,000		
3	市内	株式会社 美祢工務店			辞 退
4	市内	株式会社 ユウエイ			辞 退
5	市内	有限会社 上田電機			辞 退
6	市内	有限会社 金子建設			辞 退
7	市内	有限会社 北川建設			辞 退
8	市内	有限会社 根間組			辞 退
9	市内	吉村物産 株式会社	58,430,000		
10	市内	有限会社 藤井水道			辞 退
11	市内	株式会社 美祢建材店			辞 退
12	市内	株式会社 長尾設備			辞 退
13	市内	有限会社 早川商会			辞 退
14	市内	有限会社 西村設備			辞 退
15	市内	有限会社 正和			辞 退
16					

備考

調査基準価格 53,841,000円

判断基準額 52,764,000円

入札執行経過及び結果表（事前公表用）

（単位：円）

年 度	平成31年度	工事番号	31教総単第6号	入札日	令和元年11月11日
工 事 名	美祢市立於福中学校空気調和機設置工事				所 属
					教育総務課
工事場所	美祢市於福町上 地内			予定価格	9,875,800
予定工期	令和元年11月15日 ~ 令和2年2月17日			入札比較価格	8,978,000

落 札 者	有限会社 小田工務店	落札金額 <small>（会計上の申込みに係る価格）</small>	8,888,000	落札率	90.00%
-------	------------	---------------------------------------	-----------	-----	--------

No.	入札業者名	第1回 入札金額	成 績	備 考
1	市内 有限会社 美祢開発工務店			辞 退
2	市内 株式会社 梅崎組			辞 退
3	市内 株式会社 オカモト			辞 退
4	市内 株式会社 原田組			辞 退
5	市内 有限会社 美東建設			辞 退
6	市内 有限会社 小田工務店	8,888,000 8,080,000	1	落 札 低入札対象
7	市内 有限会社 金子建設			辞 退
8	市内 有限会社 仲野組			辞 退
9	市内 有限会社 藤井水道			辞 退
10	市内 株式会社 美祢建材店			辞 退
11	市内 株式会社 長尾設備			辞 退
12	市内 有限会社 西村設備			辞 退
13	市内 有限会社 正和			辞 退
14	市内 有限会社 そのだ工芸			辞 退
15	市内 有限会社 平和電業社	8,430,000		
16				

備考 低入札調査の結果、契約の内容に適合した履行が行われると認められるので、有限会社 小田工務店を落札者と決定しました。

調査基準価格 8,140,000円

入札執行経過及び結果表（事前公表用）

（単位：円）

年 度	平成31年度	工事番号	31改良単第3号	入札日	令和元年11月11日
工 事 名	市道榎田線道路改良工事				所 属
					建設課
工事場所	美祢市大嶺町北分 地内			予定価格	6,413,000
予定工期	令和元年11月13日 ~ 令和2年2月28日			入札比較価格	5,830,000

落 札 者	有限会社 仲野組	落札金額 <small>（会計上の申込みに係る価格）</small>	5,723,300	落札率	89.25%
-------	----------	---------------------------------------	-----------	-----	--------

No.	入札業者名		第1回 入札金額	成 績	備 考
1	市内	株式会社 美祢工務店			辞 退
2	市内	株式会社 ユウエイ			辞 退
3	市内	株式会社 梅崎組			辞 退
4	市内	株式会社 原田組	5,203,000		抽選対象
5	市内	三共建設 有限会社			辞 退
6	市内	有限会社 金子建設			辞 退
7	市内	有限会社 北川建設	5,203,000		抽選対象
8	市内	有限会社 岡組			辞 退
9	市内	株式会社 ウエル・テクノ			辞 退
10	市内	有限会社 仲野組	5,723,300 5,203,000	1	落 札 抽選対象(当)
11	市内	有限会社 ワールド観光			辞 退
12	市内	株式会社 山田鉄工建設			辞 退
13	市内	株式会社 三和			辞 退
14					
15					
16					

備考 3者同額のため、くじ引きにより落札者を決定しました。

最低制限価格 5,203,000円