

入札執行経過及び結果表（事前公表用）

（単位：円）

| | | | | | |
|-------|------------------------|------|----------|--------|------------|
| 年 度 | 平成31年度 | 工事番号 | 31美商工第1号 | 入札日 | 令和元年11月18日 |
| 工 事 名 | 美祢農村勤労福祉センター空気調和機設置工事 | | | | 所 属 |
| | | | | | 商工労働課 |
| 工事場所 | 美祢市大嶺町北分 地内 | | | 予定価格 | 9,605,200 |
| 予定工期 | 令和元年11月20日 ~ 令和2年2月10日 | | | 入札比較価格 | 8,732,000 |

| | | | | | |
|-------|------------|---------------------------------------|-----------|-----|--------|
| 落 札 者 | 有限会社 小田工務店 | 落札金額 <small>(会計上の申込みに係る価格)</small> | 8,910,000 | 落札率 | 92.76% |
|-------|------------|---------------------------------------|-----------|-----|--------|

| No. | 入札業者名 | 第1回 入札金額 | 成 績 | 備 考 |
|-----|-----------------|------------------------|--------|-----|
| 1 | 市内 有限会社 美祢開発工務店 | | | 辞 退 |
| 2 | 市内 株式会社 梅崎組 | | | 辞 退 |
| 3 | 市内 株式会社 オカモト | | | 辞 退 |
| 4 | 市内 株式会社 原田組 | | | 辞 退 |
| 5 | 市内 有限会社 美東建設 | | | 辞 退 |
| 6 | 市内 有限会社 小田工務店 | 8,910,000 8,100,000 | 1 | 落 札 |
| 7 | 市内 有限会社 金子建設 | | | 辞 退 |
| 8 | 市内 有限会社 仲野組 | | | 辞 退 |
| 9 | 市内 有限会社 藤井水道 | | | 辞 退 |
| 10 | 市内 株式会社 美祢建材店 | | | 辞 退 |
| 11 | 市内 株式会社 長尾設備 | | | 辞 退 |
| 12 | 市内 有限会社 西村設備 | | | 辞 退 |
| 13 | 市内 有限会社 正和 | | | 辞 退 |
| 14 | 市内 有限会社 そのだ工芸 | | | 辞 退 |
| 15 | 市内 有限会社 平和電業社 | 8,380,000 | | |
| 16 | | | | |

備考

調査基準価格 7,986,000円