

入札執行経過及び結果表（事前公表用）

（単位：円）

年 度	令和5年度	工事番号	5教総補第2号	入札日	令和5年5月25日
工 事 名	美祢市学校給食センター建設（建築主体）工事				所 属
					教育総務課
工事場所	美祢市大嶺町北分 地内		予定価格	580,030,000	
予定工期	令和5年6月14日	～	令和6年3月29日	入札比較価格	527,300,000

落 札 者	高山産業・西田産業特定建設工事共同企業体	落札金額 <small>（会計上の申込みに係る価格）</small>	536,580,000	落札率	92.51%
-------	----------------------	---------------------------------------	-------------	-----	--------

No.	入札業者名	第1回 入札金額	成績	備考
1	市内 高山産業・西田産業特定建設工事共同企業体	536,580,000 487,800,000	1	落札 低入札対象
2	市内 秋山建設・美祢工務店特定建設工事共同企業体	493,000,000		
3	市内 (株)ユウエイ・厚保工務（有）特定建設工事共同企業体	526,800,000		
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

備考 低入札調査の結果、契約の内容に適合した履行が行われると認められるので、高山産業・西田産業特定建設工事共同企業体を落札者と決定しました。

調査基準価格 495,508,000円

判断基準額 485,597,000円

入札執行経過及び結果表（事前公表用）

（単位：円）

年 度	令和5年度	工事番号	5教総補第3号	入札日	令和5年5月25日
工 事 名	美祢市学校給食センター建設（機械設備）工事				所 属
					教育総務課
工事場所	美祢市大嶺町北分 地内		予定価格	314,490,000	
予定工期	令和5年6月14日	～	令和6年3月29日	入札比較価格	285,900,000

落 札 者	中電工・林電気特定建設工事共同企業体	落札金額 <small>（会計上の申込みに係る価格）</small>	314,490,000	落札率	100.00%
-------	--------------------	---------------------------------------	-------------	-----	---------

No.	入札業者名		第1回 入札金額	成績	備考
1	市内	中電工・林電気特定建設工事共同企業体	314,490,000 285,900,000	1	落 札
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

備考

調査基準価格 268,121,000円

入札執行経過及び結果表（事前公表用）

（単位：円）

年 度	令和5年度	工事番号	5教総補第4号	入札日	令和5年5月25日	
工 事 名	美祢市学校給食センター建設（電気設備）工事				所 属	
					教育総務課	
工事場所	美祢市大嶺町北分 地内			予定価格	173,800,000	
予定工期	令和5年6月14日		～	令和6年3月29日	入札比較価格	158,000,000

落 札 者	中電工・平和電業社特定建設工事共同企業体	落札金額 <small>（会計上の申込みに係る価格）</small>	172,700,000	落札率	99.37%
-------	----------------------	---------------------------------------	-------------	-----	--------

No.	入札業者名		第1回 入札金額	成績	備考
1	市内	中電工・平和電業社特定建設工事共同企業体	172,700,000 157,000,000	1	落 札
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

備考

調査基準価格 147,073,000円