

入札執行経過及び結果表（事前公表用）

（単位：円）

| | | | | | | |
|-------|-------------|------|----------|-----------|-------------|-------------|
| 年 度 | 令和5年度 | 工事番号 | 5庁工単第11号 | 入札日 | 令和6年1月31日 | |
| 工 事 名 | 美祢市旧庁舎解体工事 | | | | 所 属 | |
| | | | | | デジタル推進課 | |
| 工事場所 | 美祢市大嶺町東分 地内 | | | 予定価格 | 113,740,000 | |
| 予定工期 | 令和6年2月9日 | | ～ | 令和6年9月23日 | 入札比較価格 | 103,400,000 |

| | | | | | |
|-------|----------------------|---------------------------------------|-------------|-----|--------|
| 落 札 者 | 西田産業・高山産業特定建設工事共同企業体 | 落札金額 <small>（会計上の申込みに係る価格）</small> | 108,009,000 | 落札率 | 94.96% |
|-------|----------------------|---------------------------------------|-------------|-----|--------|

| No. | 入札業者名 | | 第1回 入札金額 | 成績 | 備考 |
|-----|-------|----------------------|---------------------------|----|-----|
| 1 | 市内 | 秋山建設・大和建设特定建設工事共同企業体 | 98,200,000 | | |
| 2 | 市内 | 西田産業・高山産業特定建設工事共同企業体 | 108,009,000 98,190,000 | 1 | 落 札 |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |

備考

調査基準価格 62,807,000円