

入札執行経過及び結果表（事前公表用）

（単位：円）

| | | | | | |
|-------|---------------------------------------|------|------------|--------|------------|
| 年 度 | 令和6年度 | 工事番号 | 5補災地がけ補第1号 | 入札日 | 令和6年4月12日 |
| 工 事 名 | 災害関連地域防災がけ崩れ対策事業 別府地区災害関連地域防災がけ崩れ対策工事 | | | | 所 属 |
| | | | | | 建設課 |
| 工事場所 | 美祢市秋芳町別府 地内 | | | 予定価格 | 91,852,200 |
| 予定工期 | 令和6年5月1日 ~ 令和7年1月31日 | | | 入札比較価格 | 83,502,000 |

| | | | | | |
|-------|----------|---------------------------------------|------------|-----|--------|
| 落 札 者 | 株式会社 吉富組 | 落札金額 <small>（会計上の申込みに係る価格）</small> | 81,956,600 | 落札率 | 89.23% |
|-------|----------|---------------------------------------|------------|-----|--------|

| No. | 入札業者名 | | 第1回 入札金額 | 成績 | 備考 |
|-----|-------|--------------|--------------------------|----|----------------|
| 1 | 市内 | 秋山建設 株式会社 | | | 辞 退 |
| 2 | 市内 | 株式会社 西田産業 | | | 辞 退 |
| 3 | 市内 | 高山産業 株式会社 | | | 辞 退 |
| 4 | 市内 | 株式会社 大和建设 | 76,027,000 | | |
| 5 | 市内 | 株式会社 吉富組 | 81,956,600 74,506,000 | 1 | 落 札 抽選対象(当) |
| 6 | 市内 | 株式会社 美祢工務店 | | | 辞 退 |
| 7 | 市内 | 有限会社 美東建設 | | | 辞 退 |
| 8 | 市内 | 有限会社 美祢開発工務店 | 74,506,000 | | 抽選対象 |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |

備考 低入札調査の結果、調査基準額未満で応札した2者について契約の内容及び適合した履行が行われると認められるので、くじ引きにより株式会社 吉富組を落札者と決定しました。

調査基準価格 76,027,000円 判断基準額 74,506,000円